



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

๑. งานก่อสร้างโรงพักเก็บขยะ จำนวน ๑ แห่ง
๒. งานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่าไปจรดหอพักนักศึกษาหลังใหม่
จำนวน ๑ แห่ง
๓. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่า จำนวน ๑ แห่ง
๔. งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องประวัติศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๒ แห่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เนื่องจากเหตุผลดังนี้

๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ มีผู้ยื่นเสนอราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท ฟ้าใหม่ วิศวกรรม จำกัด
๒. บริษัท ขอนแก่นยูนิตี คอนสตรัคชั่น จำกัด

จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอปรากฏว่า

๑.๑ มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ขอนแก่นยูนิตี คอน
สตรัคชั่น จำกัด

๑.๒ ไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ ๑ ราย คือ บริษัท ฟ้าใหม่ วิศวกรรม จำกัด
เนื่องจากตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เลขที่ ๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน
๔ รายการ ข้อ ๒ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ (ข้อ ๒.๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างแต่ละ
รายการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชื่อถือ แต่บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานของงานก่อสร้าง ทั้ง ๔ รายการ

๒. คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบัญชีปริมาณงานรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วยของบริษัท ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานก่อสร้างโรงพักเก็บขยะ จำนวน ๑ แห่ง พบว่าปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๒ งานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่าไปจรดหอพักนักศึกษาหลังใหม่ จำนวน ๑ แห่ง พบว่าปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๓ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่า จำนวน ๑ แห่ง พบว่าปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๔ งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องประวัติศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๒ แห่ง พบว่าปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

จากการตรวจสอบตามรายการดังกล่าว ปรากฏว่า บริษัท ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด แจ้งปริมาณงานไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน ๓ รายการ และถูกต้อง จำนวน ๑ รายการ แต่เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราชการเสียประโยชน์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางวัชรีย์ อมรโรจน์วรุตติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข